MANDATNA ZMLUVA &. 3/2016

uzavreta podfa § 566 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant. Obec Kapusany

Obecny trad Kapusany, Hlavna 104/6, 082 12 Kapusany
Zastipeny: Ing. Jozef Pribula - starosta obce

Bankové spojenie: IBAN: SK74 0200 0000 0000 0362 4572
ICO: 00327239 DIC: 2021225525

e-mail: kapusany@kapusany.sk

Mandatar: Ing. Karol Petz, Sabinovska 5052/29, 080 01 Presov
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Zapisany OU v Presove, OZP-Z/2009/11439-2,

€.Ziv.reg. 750-35315 zo dfa 7.12.2009

Zastupeny: Ing. Karol Petz

Bankové spojenie: IBAN: SK26 8360 5207 0042 0214 2814
ICO: 45 324 565, DIC: 1021011167

Mobil: 0917 203371

e-mail; petzkarcl@gmail.com

) Clanok 1
UOVODNE USTANOVENIA

Mandatar je podnikatefom, ktory vykonava inZiniersku &innost a stavebnu &innost' na izemi
Slovenskej repubiiky.

Mandatar je opravneny na vykon &innosti stavebného dozoru - pozemné stavby.

Mandatar je drzitefom osvedcenia s ev. éislom 05713*10* vydaného Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov pre vykon vybranych ginnosti vo vystavbe podfa & 45 zakona ¢.
50/1976 Zb. o azemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom tejlo zmluvy je technicka pomoc pre mandanta za ktord sa mandant zavazuje
zaplatit dalej dohodnuti odmenu.



) (‘:Iénok 2 )
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Nazov a miesto stavby: "Pristavba - rozSirenie materskej Skdlky Kapusany.”
2.2 Investor: Obec Kapusany

Terminy stavby: Zacatie - jun 2016
Ukonéenie - december 2016
Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre
mandanta v jeho mene a na jeho ucet inZinierske &innosti - vykon stavebného dozoru
poéas realizacie stavby ,Pristavba - roz$irenie materskej $kélky Kapusany. * a po
dokoné&eni stavby v tomto rozsahu:

3.1.1 Oboznamenie sa s podkladmi, podfa ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s

projektom, s vyjadrenim stavebného uUradu — ohlasovacia povinnost.

.2 QOdovzdanie staveniska zhotovitefovi stavby.

.3 Uéast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred zadatim prac.

.4 Plnenie opatreni $tatneho stavebneho dohfadu.

.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

.6 Systematické doplriovanie projektovej dokumentacie, podfa kiorej sa stavba realizuje.

.7 Evidovanie dokumentacie dokoncéenych Casti stavby.

.8 Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuja cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, neprediZuju lehotu vystavby, nezhor3uji parametre stavby
ani jej prevadzkové a L'Jz"itkové viastnosti.

3.1.8 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovanych podkladov.

3.1.10Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich suladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkiadanie tychto dokladov na uhradu objednavatefovi.

3.1.11Kontrola tych Casti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi.

3.1.120dovzdavanie &asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim zhotovitefom na
ich nadvézné &innosti v salade so zmluvami.

3.1.13Spoluprdca s geodetom objednavatefa pri dodrZiavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.1.14Spolupraca s pracovnikmi vykonavajicimi autorsky dozor a odbomy autorsky dohfad pri
zabezpedovani siladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15Spolupraca so spracovatefom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatefmi
realizaénych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.16Kontrola, &i zhotovitelia vykonavaji predpisané skusky materiaiov, konstrukcii a préc,
kontrola ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, a pod.).

3.1.17Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazuijucich kvalitu diela.

3.1.18Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

3.1.19Hlasenie archeologickych nalezov.



3.1.20Spolupraca s pracovnikmi zhotovitefov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie 3kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podfa harmonogramu, upozomenie zhotovitelov na nedodrzanie
dohodnutych temminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opaireni zhotovitefov
smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22Priprava podkladov pre uplatfiovanie majetkovych sankcii ak objednavatef o to poziada.

3.1.23Priprava podkladov pre zaverecné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej éasti a iéast na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25Kontrola dokladov ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatie diela.

3.1.26Kontrola &i zhotovitel odstrariuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.27U¢&ast na kolaudaénom konani.

3.1.28Kontrola vypratania staveniska.

_ Clanok 4
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavazuje pinit predmet v rozsahu &lanku 3 tejto zmluvy poéas realizacie
stavhy.

4.2 Mandant sa zavézuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol éinnosti technického
dozoru v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy riadne a véas spinit, za uvedené &innosti zaplatit
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby.

4.3 Riadne a v€asné spolupbsobenie mandanta, dohodnuté v &1.8. tejto zmluvy, podmiefiuje
dodrzanie &asu pinenia vykonu technického dozoru zo strany mandatara.

Clanok 5
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za innosti v rozsahu &l. 3. tejto zmiuvy vo vySke
300.- EUR. (Slovom tristo Eur)

5.2 Vyska odplaty je v zmysle § 2 zakona ¢.18/1996 Z.z. dohodnutou cenou.

5.3 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré uéeine vynaloZil pri
plneni svojho zavézku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti, verejnopravnych organov,
kolkove znamky, sudne poplatky a iné).

Cltanok 6
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1  Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutd v &l. 5 ods. 1 tejto zmluvy na zaklade
faktury mandatara, ktori doruéi na adresu mandanta do 7. dni od vystavenia. Mandant
zaplati mandatarovi odplatu po ukonéeni realizacie stavby.
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Jednotlivé faktary budl obsahovat tieto Udaje:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, nazov, adresa, sidio, ICO, DIC,

- &islo zmluvy,

- islo faktary,

- den odoslania, def splatnosti faktury a defi zdanitefného pinenia,

- oznacenie penazného ustavu a &islo uctu,

- fakturovanui zakladnu &iastku a celkovu fakturovanu sumu,

- oznacenie diela,

- pediatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit ju mandatarovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravene;j faktiry mandantovi.
Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v &l. 5.3 tejto zmiuvy bude mandatar fakturovat
samostatne.
Lehota splatnosti faktary je 14 dni od dorucenia.

Clanok 7
PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik) udefuje tymto mandatarovi pisomnu pina
moc, aby podfa § 13 v navaznosti na § 566 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v
zneni neskordich zmien a doplinkov, konal pri zabezpecovani &innosti v rozsahu €l. 3 tejto
zmiuvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najmé je mandatar spinomocneny
uzavierat’ a menit ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho Géet zmluvy na pinenia a
vykony, potrebné pre realizaciu stavby.

Mandatar bude voéi tretim stranam vystupovat ako spinomocneny zastupca investora
(stavebnika, objednavatefa) a bude konat v jeho mene a na u¢et mandanta.

Ukony takto uskutoénené zavazuji mandanta v plnom rozsahu.

Toto pinomocenstvo konéi terminom ukonéenia stavby.

Clanok 8
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat' mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpeovanych
cinnosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim koépii ddlezitej obchodnej a inej
koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandatar je opravneny skontrolovat véetky asti diela, ktoré budd v daldom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnym. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny
dozor objednavatela najmenej 3 pracovné dni vopred. V opatnom pripade bude znasat
naklady spojené s dodato€nou kontrofou podfa ustanovenia § 553 Obchodného
zakonnika. Ak sa mandatar nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak mandatar bude dodatoéne poZadovat' odkrytie tychto prac je
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zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady mandatara, ibaze sa pri dodatoéne;j
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.
Pre sledovanie postupu vystavby bude mandatar v suginnosti s mandantom organizovat
na stavbe kontrolné dni, na ktoré pozve zhotovitefa a mandatar vyhotovi zapisy o priebehu
kontrolnych dni na stavbe. Vzajomne odsihiasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dfioch sa stand pokynom pre zhotovitefa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred
vykonanim préac.
Mandant a mandatar sa zavazujt, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sGhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné Gcely, ako pre pinenie podmienok tejto zmiuvy.
Mandatar bude pri zabezpecéovani €innosti podra &l. 3 tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Svoju &innost bude mandatar uskutoériovat v sdlade so zaujmami
mandanta a podfa jeho pokynov, zapisov a dohéd opravnenych pracovnikov zmiuvnych
stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a
samospravy.
Ak dohody uzavreté podfa ¢l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj sposob tGpravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu &l. 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit mu nahliadnut do
Zivnostenského opravnenia.
Mandatar vyhlasuje, Ze bude vykonavat &innost technického dozoru, bol cboznameny s
podmienkami dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pni praci.
Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi (iradné dokiady, veci
alebo iny prospech, vietko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpeéovani &innosti podra
€l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Uradov, sidov alebo inych organov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, thrady $kéd). Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady,
ktoré mandatar nevyhnutne a (celne vynaloZii pri zabezpedovani &innosti v prospech
mandanta podfa bodu 5.3.
V rdmci svojho spoiupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, doplfiujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmiuvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 7 dni od jeho
vyZiadania. Osobitd lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o
spolupdsobenie, ktoré neméZe mandant zaobstarat viasinymi silami.
Mandant poskytne pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,

- 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie.

. _Clanok 9
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto navrhom zmiuvy od doby jeho dorudenia mandantovi. Lehota
pre pnjatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dni od dorugenia. Do doby uzatvorenia
zmiuvy mdze jej navrh mandant odvolat.

Zmluva je uzavretad okamihom, kedy je posledny sthlas s cbsahom navrhu zmiuvy
doruceny druhej strane. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas
musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,



ktora ho prejavila.

9.3 Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po ti istd dobu je tymto navrhom
viazana strana ktora ho podala.

9.5 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

V Kapusanoch dia: 25.05.2016 V Presove dna: 25.05.2016
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