MANDATNA ZMLUVA ¢&. 4/2016

uzavreta podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant. Obec KapuSany

Obecny Grad Kapusany, Hiavng 104/6, 082 12 Kapusany
Zastupeny: Ing. Jozef Pribula - starosta obce

Bankové spojenie: |BAN: SK74 0200 0000 0000 0362 4572
ICO: 00327239 DIC: 2021225525

e-mail: kapusany@kapusany.sk

Mandatar: Ing. Karol Petz, Sabinovska 5052/29, 080 01 Presov
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Zapisany OU v Predove, OZP-2/2009/11439-2,

¢.Ziv.reg. 750-35315 zo dfia 7.12.2009

Zastupeny: Ing. Karol Petz

Bankové spojenie: IBAN: SK26 8360 5207 0042 0214 2814
ICO: 45 324 568, DIC: 1021011167

Mobii: 0917 203371

e-mail: petzkarol@gmail.com

) Clanok 1
UVODNE USTANOVENIA

Mandatér je podnikatefom, ktory vykonava inziniersku ginnost a stavebnu &innost na dzemi
Slovenskej republiky.

Mandatar je opravneny na vykon Ginnosti stavebného dozory - pozemné stavby.

Mandatar je drZitefom osved&enia s ev. &islom 05713*10* vydaného Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov pre vykon vybranych Cinnosti vo vystavbe podfa & 45 zékona &.
50/1976 Zb. o iuzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom tejto zmluvy je technicka pomoc pre mandanta za ktor( sa mandant zavizuje
Zaplatit dalej dohodnuti odmenu.




) Clanok 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Nézov a miesto stavby: "COV a kanalizacia obei Kapusany, Lada a Saridska Poruba.
Zmena stavby pred dokonéenim - ul. Nové Stvet."
2.2 Investor: Obec Kapusany

Terminy stavby: Zagatie - oktéber 2016
Ukonéenie - december 2016
Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre

mandanta v jeho mene a na jeho uget inZinierske &innosti - vykon stavebného dozoru

pocas realizacie stavby GOV a kanalizacia obci Kapusany, Lada a Sari¥ska Poruba.

Zmena stavby pred dokon&enim - ul. Nova Stvit’. ” a po dokongeni stavby v tomto

rozsahu:

Oboznamenie sa s podkladmi, podfa ktorych sa pripravuje realizacia stavby, nama s

projektom, s vyjadrenim stavebného dradu — ohlasovacia povinnost.

Odovzdanie staveniska zhotovitefovi stavby.

URast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitef pred zacatim prac.

Plnenie opatreni $tatneho stavebného dohfadu.

Riadne evidovanie a archivovanie projekiu stavby, overeného v stavebnom konani.

Systematické doplfiovanie projektovej dokumentacie, podfa kiorej sa stavba realizuje.

Evidovanie dokumentacie dokonenych Gasti stavby.

Odsuhiasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy$uji cenu stavebného objekiu

alebo prevadzkového suboru, nepredizujd lehotu vystavby, nezhoriuji parametre stavby

ani jej prevadzkové a Gzitkové vlastnosti.

3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocenovanych podkladov.

3.1.10Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a dpinosti platobnych dokladov a ich siladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na uhradu objednavatelovi.

3.1.11Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budi v dalsom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi.

3 1.120dovzdavanie &asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti daliim zhotovitefom na
ich nadviazné éinnosti v sulade so zmluvami.

3.1.13Spolupraca s geodetom objednévatefa pri dodrziavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.1.14Spolupraca s pracovnikmi vykondvajicimi autorsky dozor a odbomy autorsky dohfad pn
zabezpedovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15Spolupraca so spracovatefom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatefmi
realizaénych projektov a so zhotovitefmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.16Kontrola, &i zhotovitelia vykonavaju predpisané skiasky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrola ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuiju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, a pod.).

3.1.17Postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokiadov preukazujicich kvalitu diela.
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.18Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

.19HIasenie archeologickych nalezov.

.20S8polupraca s pracovnikmi zhotovitefov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na

obmedzenie 3kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Konfrola postupu prac podia harmonogramu, upozomenie zhotovitelov na nedodrZanie
dohodnutych temminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov
smerujacich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22Priprava podkiadov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii ak objednavatef o to poziada.

3.1.23Priprava podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24Priprava podkiadov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej asti a u&ast na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25Kontrola dokladov kioré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatie diela.

3.1.26Kontrola &i zhotovitel odstrafuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.27U¢ast na kolaudaénom konani.

3.1.28Kontrola vypratania staveniska.
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_ Clanok 4
CAS PLNENIA

4.1  Mandatar sa zavézuje pinit predmet v rozsahu &ldnku 3 tejto zmiuvy podas realizacie
stavby.

4.2 Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti technického
dozoru v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy riadne a v&as spinit, za uvedené &innosti zaplatit’
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby.

4.3 Riadne a vCasné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v &1.8. tejto zmluvy, podmiefuje
dodrzanie ¢asu pinenia vykonu technického dozoru zo strany mandatéra.

Clanok 5
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za &innosti v rozsahu &1, 3. tejto zmiuvy vo vySke
500.- EUR. (Slovom tristo Eur)

5.2 Vyska odplaty je v zmysle § 2 zakona &.18/1996 Z.z. dohodnutou cenou.

5.3 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré Géelne vynaloZil pri
pineni svojho zavézku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti, verejnopravnych organov,
kolkové znamky, stdne poplatky a iné).

Clanok 6
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuti v &i. 5 ods. 1 tejto zmluvy na zaklade



6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3
7.4

8.1

8.2

faktary mandatara, ktori doruéi na adresu mandanta do 7. dni od vystavenia. Mandant
zaplati mandatarovi odplatu po ukon&eni realizacie stavby.
Jednotiivé faktury buda obsahovat' tieto tidaje: ]
- oznaéenie povinnej a opravnenej osoby, nazov, adresa, sidlo, ICO, DIC,

- gislo zmiuvy,

- gislo faktary,

- defi odoslania, der splatnosti faktiry a den zdanitefného plnenia,

- oznatenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu,

- fakturovanu zakladnu Ciastku a celkovl fakturovani sumu,

- oznatenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat doruéenim opravenej faktiry mandantovi.
Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v &l. 5.3 tejto zmluvy bude mandatar fakturovat
samostatne.
Lehota splatnosti faktary je 14 dni od doruéenia.

Clanok 7
PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik) udefuje tymto mandatérovi pisomni pinu
moc, aby podla § 13 v navaznosti na § 566 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v
zneni neskorsich zmien a dopinkov, konal pri zabezpe€ovani Einnosti v rozsahu &l. 3 tejto
zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najma je mandatar spinomocneny
uzavierat a menitf ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho ucet zmluvy na plnenia a
vykony, potrebné pre realizaciu stavby.

Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat ako spinomocneny zastupca investora
(stavebnika, objednavatela) a bude konat v jeho mene a na ucet mandanta.

Ukony takto uskutoénené zavazuju mandanta v pinom rozsahu.

Toto pinomocenstvo kondi terminom ukondéenia stavby.

Clanok 8
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpecovanych
éinnosti na pravideinych poradach stavby a odosielanim kopii dolezitej obchodnej a ingj
koredpondencie (stavebné denniky, obiednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandatar je opravneny skontrolovat véetky Casti diela, ktoré budt v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnym. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny
dozor objednavatefa najmenej 3 pracovné dni vopred. V opaénom pripade bude znasat
naklady spojené s dodatoénou kontrolou podfa ustanovenia § 553 Obchodného



zakonnika. Ak sa mandatar nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak mandatar bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac je
zhotovitel povinny foto odkrytie vykonat na naklady mandatara, ibaze sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.

8.3 Pre sledovanie postupu vystavby bude mandatar v sucinnosti s mandantom organizovat
na stavbe kontroiné dni, na ktoré pozve zhotovitela a mandatar vyhotovi zapisy o priebehu
kontrolnych dni na stavbe. Vzijomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
diioch sa stand pokynom pre zhotovitefa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred
vykonanim préac.

8.4 Mandant a mandatar sa zavidzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmiuvnym parinerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziji pre iné Géely, ako pre pinenie podmienok tejto zmiuvy.

8.5 Mandatar bude pri zabezpedovani &innosti podfa &l. 3 tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Svoju &innost bude mandatar uskutociovat v silade so zaujmami
mandanta a podia jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych
strdn a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a
samospravy.

8.6 Ak dohody uzavreté podfa ¢&l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku,
musi byt sugastou tejto dohody aj spdsob dpravy ceny. Takéto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8.7 Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu él. 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit mu nahliadnut do
Zivnostenského opravnenia.

8.8 Mandatar vyhlasuje, Ze bude vykonavat &innost technického dozoru, bol cboznameny s
podmienkami dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

8.9 Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi aradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko, o ziska v mene mandanta pri zabezpe&ovani &innosti podia
€l. 3 tejto zmluvy od trefej strany (rozhodnutia tradov, stdov alebo inych organov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, Uhrady $kdd). Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady,
ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynaloZil pri zabezpectovani &innosti v prospech
mandanta podfa bodu 5.3.

8.10 V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskor do 7 dni od jeho
vyziadania. Osobitu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o
spolupbsobenie, ktoré nemobZe mandant zaobstarat' viastnymi silami.

8.11 Mandant poskytne pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,
- 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie.

) _Clénok 9
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Mandatar je viazany tymto navrhom zmiuvy od doby jeho doru¢enia mandantovi. Lehota
pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dni od dorucenia. Do doby uzatvorenia
zmluvy mdze jej navrh mandant odvolat'.



9.2 Zmiluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu zmiuvy
doruceny druhej strane. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas
musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,
ktora ho prejavila.

9.3 Menit alebo doplnovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom
viazana strana ktora ho podala.

9.5 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

V Kapusanoch dna: 14.10.2016 V PreSove dia: 14.10.2016
Mandant: , /)L//' / Mandatar:
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