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ZMLUVA O DIELO

¢. 107/2017/PS
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

Zmluvné strany

1. Objednavatel”
Nazov: Obec Kapusany
Sidlo: Hlavnd 104/6, 08212 Kapusany
Zastupeny : Ing. Jozef Pribula, starosta obce
ICo: 00327239
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gétu : 8819169003/5600
Oprdvnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych : Ing. Jan Zem¢ak — prednosta Obecného Uradu obce Kapusany
- vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef Pribula, starosta obce

a

2. Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.
Pravna forma : spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Zastlpeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Oznacenie registra a Cislo zapisu : Obchodny register Okresného studu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 2800/S

ICO:31631134  IC DPH : SK2020478229

Bankové spojenie : VSeobecna tverovd banka, a.s.

Cislo Gétu : 2196246422/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technickych : Ing. Terézia Fasdnekova

- voveciach zmluvnych :Ing. Vladimir Gallo

Telefén : 045/694 90 21
Fax : 045/694 90 17
E-mail: kminiakova@combin.sk

1.
Predmet zmluvy

1. Na zadklade ponuky zhotovitela sa zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu ,Rekonstrukcia a

pristavba materskej Skoly v KapuSanoch”. Stavba bude realizovana v rozsahu ur¢enom vykazom
vymer vy$sie uvedenej stavby, ktory bol obstardvatelom vydany ako sucast projektovej
dokumentdcie za Gc¢elom kalkuldcie ceny diela. Tato zmluva je vysledkom sutaZe vyhldsenej vo
Vestniku verejného obstaravania €. 216/2017 zn. 15557 - WYP zo dfia 02.11.2017. SutaZ bola
realizovand vzmysle zdkona o verejnom obstardvani & 343/2015 Z. z. vzneni neskorsich

predpisov.

2. Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zafi dohodnut( cenu.
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Il.
Rozsah a obsah predmetu plnenia.

Dielo zhotovené podfa bodu I1./1. tejto zmluvy bude mat akostné a technické parametre uvedené
v projekte stavby.
Dielo pozostdva z nasledovnych stavebnych objektov :

a. SO 01 Jestvujuci objekt

b. SO 02 Pristavba

c. SO03 Prelozka jestvujdcej vnitro aredlove] jednotnej kanalizdcie
Sucastou predmetu plnenia je aj projektovd dokumentacia skutofného vyhotovenia diela,
porealizatné zameranie vratane geometrického planu, revizne sprévy, atesty a certifikaty,
doklady o likvidécii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov.

Iv.
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel pocas realizécie prac ma prévo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materidlov
a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mézZu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

Zhotovitel uréuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik Ing. Maridn Adamsky
tel. ¢ : 0903 705 598 . Objedndvatel urluje ako obéasny stavebny dozor p.
............ WL B LA PET T o tel &3 D FAZ. 2L 374...... Poveruje ho
tiez zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac,
odovzdanim a prevzatim ukonéenych ¢asti diela resp. celého diela.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a oprdvnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpe(it stavbu z hfadiska bezpeénosti
prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nema v pripade,
pokial z dévodov na strane objedndvatefla déjde k preruseniu vykonavania diela.

Vietky odborné prace musia vykondvat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky STN a bezpe¢nostné predpisy, vietky
zakony aich vykondvacie vyhladky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov 3tatnej spravy, ktoré su obsiahnuté vdokladovej &asti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v sprdvnom konani, ktoré mu odovzdal objednévatel a dotykaju sa jeho €innosti.
Zhotovitel sa zavazuje v zdujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifajice podmienky zék. & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorgich predpisov resp. vyhl. €. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov v zneni neskorsich
predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom predloZi zhotovitel objednavatelovi ku kontrole
pred ich zabudovanim, sihrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny staraf sa o prevzaté zdkladné smerové a vyikové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby objedndvatefom.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je povinny vyzvaf objednévatela na prevzatie préc, ktoré v dalSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi
stavebny dozor objedndvatela. Vyzva musi byt doru¢end najmenej 3 dni vopred.
Skusky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaZe vykonanim komplexnych funk&nych skugok
urfenych prisluSnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznémi objednavatefovi 7 dni vopred
termin konania funk&nej skasky.
Zodpovednost za pripadni $kodu, ktord vznikne na diele &innostou zhotovitela alebo vys3ou
mocou v priebehu realizécie zna3a zhotovitel. Objednévatel $kody na diele znd$a v pripade,
pokial do3lo z dévodov na jeho strane k prerudeniu vykondvania diela.
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realiziciou prac. Zhotovitel odovzdé dielo objednavatefovi a objednavatel je povinny riadne
ukoncené dielo bez véd a nedorobkov prevziaf. Objedndvatel méZe prevziat idielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebréniace jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitefom, zagat preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a predloZif objednévatelovi pred za&atim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov azariadeni, ktoré si stéastou odovzddvanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhldseni o zhode

c) energeticky certifikat

d) zédpisnice a osvedenia o vykonanych skikach pouZitych materidlov

e) zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac zakrytych

f) ostatné doklady podfa prisludnych STN

g) stavebné denniky

h) potvrdenia o uloZeni odpadov

i) koneénd faktura
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktord bude
podpisand oboma zmluvnymi stranami. V zépisnici musi objednavatel vyslovne prehlssit, & dielo
preberd alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, e v zapise o
odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrénenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase :

» termin zalatia prdc : do 3 dni odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi

e termin ukonZenia vykondvania diela: do 252 dni odo dha prevzatia staveniska

Zhotovitelom.
Cas plnenia sa predl¥i o ¢as prekéfok na strane objednavatefa, uvedenych v daldich
ustanoveniach tejto zmluvy. Cas plnenia tejto zmluvy sa-rovnako predl#i oéas takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brénia vykondvaniu diela be#nym projektom
predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym postupom.
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Predpokladom pre spoéivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam oprdvneného zdstupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedtujici existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podTa tejto zmluvy.

Dokongenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spbsobilost diela pre ispe3né ukoncenie
preberacieho konania, vritane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické
parametre diela (revizne sprdvy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade omes$kania objednévatela v plneni zdvazkov, vyplyvajicich zo zmluvy, zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnl novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po ¢as omeskania
objedndvatela s poskytnutim spolupbsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zévazku.

Pripadné dokonenie a prevzatie préc pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
stihlasom objednavatela. '

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objedndvatela, alebo z dévodu pdsobenia vy33ej
moci, zmluvné strany dohodni novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie
lehoty pInenia bude primerané k dobe, na ktor(i bolo treba vykondvanie prac prerusit.

Vi.
Spolupédsobenie objednavatela a zhotovitela.

Projekt zabezpelil objednavatel apredloii ho zhotovitelovi spolu vdvoch wvyhotoveniach
najneskdr v denl odovzdania staveniska.
Objednéavatel predloZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zdvdzné vyjadrenia dotknutych oséb
a organov k projektovej dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby méZe objednévatel uplatnit po vzdjomnej dohode so zhotovitelom
a projektantom.
Ak budd pri vykondvani stavebnych préc zistené chyby projektovej dokumenticie odovzdanej
objedndvateflom, je objednévatel povinny zabezpetit odstranenie tychto vdd vdohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tdto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit
a objedndvatel je povinny sthlasit so zodpovedajlcou zmenou terminu a ceny.
Objednéavatel je povinny predloZit zhotovitefovi schvédleny pldn bezpecnosti price v sulade
s platnou legislativou, najmi § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia viddy ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko najneskér ku diu
odovzdania staveniska.
Objednévatel odovzdé stavenisko zhotovitelovi zdpisni¢ne, priestorovo vymedzené.
Pri odovzdani staveniska objedndvatel zhotovitelovi odovzdéd

e stavebné povolenie

e prislichajice rozhodnutia organov Statnej spravy tykajice sa ¢innosti na predmetnom

diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute azeminy zabezpeluje objedndvatel, pricom
zhotovitel sa zavizuje stavebnu sut na taklto sklddku ukladat a materidly vhodné na recykléciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podra § 46 d/ Stavebného zékona €.
237/2000 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe podas pracovného &asu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v fiom vietky néleZitosti podstatné pre vykondvanie diela.
Objednavatel' sa zavidzuje pravidelne, minimdlne viak 1x tyidenne na zdpisy vstavebnom
denniku reagovat. Denné zdznamy v stavebnom denniku musia obsahovat néleZitosti v zmysle

stavebného zdkona.
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10. Zhotovitel na poZiadanie objednévatela umoini objednévatefovi a inym oprédvnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s pracami na diele
a poskytnat im vietku potrebnu sdcinnost.
e Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
o Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
e Najvy3si kontrolny trad SR, prisluina Spréva finanénej kontroly, Certifikalny organ a nimi
poverené osoby,
Orgén auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
¢ Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané orgadnmi v sdlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a ES

o

% VIl.
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je vsulade sponukou zhotovitefa stanovend dohodou zmluvnych stran podla
z4kona & 18/1996 Z. z. o cendch a platnd pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok,
uréenych projektom stavby aSTN, pri dodriani beinych technologickych postupov
a bezpeénostnych predpisov, materidlov a technologickych Castiv I. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 604 169,03 €
DPH20%: 120 833,81 €

#
Spolu cena diela s DPH : 725 002,84 €

P SR T ST T

2. Cena za zhotovenie diela stanovend v bode 1 tohto &lénku je doloZend podrobnou kalkulaciou
zhotovitela (polozkovitym rozpoétom) aje uloZend 2x u objednavatela a 2x u zhotovitefa.
PoloZkovity rozpodet tvori ako priloha €.1 k tejto zmluve jej nedelitefna siéast.

3. Na predmet obstarania podfa oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréena do
30.06.2018.

4. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto zmluvy vyskytne potreba realizcie naviac prac,

' ktoré v pbvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, moze zhotovitel tieto prace

realizovaf a G&tovat len vtedy, ak ich objednal a schvélil objednévatel pisomne vrdtane ceny a to
minimélne zapisom v stavebnom denniku.  Zhotovitel takéto investorom pozadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsthlasené  projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpotte, a v pripade potreby vzniku novych poloZiek,
zhotovitel ich oceni do vy3ky ekonomicky oprévnenych nékladov. V pripade potreby vykondvania
prac po termine 30.06.2018 pokial asovy skiz vznikol z dévodov na strane objedndvatela, sa
cena takychto prac bude menit pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych préc, publikovanych 3U
SR.

5. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zéklade poZiadaviek objedndvatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoéitané ato v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpocCtu. ,

6. Objednané naviac prace, menej préce, termin vykonania naviac prac a cenu (+) st zmluvné strany
povinné premietnut do zdkladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako si povinné
dodatkovat aj zmenu ceny zddvodov &asovych skizov na strane objednévatela na ¢as po
30.06.2018.

Strana 5z 13

ATV

Y PR




10.

14

12.

13.

14.

35.

16.

Fakturdcia bude prebiehat mesaéne na zaklade sGpisu vykonanych préc potvrdenych
objedndvatefom podfa cenovej kalkuldcie. Stavebny dozor objednévatela je povinny vyjadrit sa
(odsdhlasit alebo sodbvodnenim odmietnuf) k sipisu vykonanych pric do 5 dni od jeho
predloZenia.
Zmluvné strany sa vstlade s platnymi predpismi dohodli, e vykonané préce, odsthlasené
objedndvatefom na zisfovacom protokole sa povaiuji za Ciastkové plnenie na tu istd zmluvu
o dielo a kaZdé Ciastkové mesatné pinenie sa povaiuje za samostatne zdanitelné pinenie, pricom
okamih zdanitefného plnenia nastane v stlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zdk. & 222/2004 Z. z.
0 DPH. Zhotovitel na kaidé zdanitefné plnenie vyhotovi mesaénu faktiru — dafiovy doklad —
v stlade s platnymi predpismi.
Po ukongeni diela vystavi zhotovitel kone&nti faktiru do 10 dni. Koneénd faktira bude pozostdvat
zo stpisu mesacnych faktdr, doplnend o fakturéciu préc za posledné nevyfakturované obdobie.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajtice z operativnych potrieb pri realizicii diela budu dojednavané
formou zépisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkladom pre fakturéciu
po odsthlaseni objedndvatelom a dodatku k ZoD.
Splatnost faktur (Eiastkovych, kone&nych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich doruéenia
druhej zmluvnej strane. Diiom dhrady je def pripisania dlZnej sumy z Gctu dlZnika v prospech
Uctu veritela.
Faktura — origindlny pisomny doklad musi splfiat nalefitosti dafiového a Gétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujice] strany s tymito Gdajmi :

a) oznacenie, 7e ide o faktiru

b) ICO oboch zmluvnych strén

c) néleZitosti podla § 71 ods. 2 zék. €. 222/2004 Z. z. 0 DPH v znenf neskor&ich predpisov

d) ¢islo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) den vystavenia faktdry

f) def odoslania faktdry

g) termin splatnosti fakttry

h) Eislo ITMS tohto projektu

i) konStantny symbol

j) formu dhrady

k) vy$ku pinenia celkom

[) sumu k dhrade

m) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

n) peciatku vystavovatela faktury

0) miesto vykonu prac
Vpripade, e faktira nebude obsahovat nalefitosti dohodnuté v bode 12. tohto ¢ldnku, je
objedndvatel opravneny fakturu vrétif bez zaplatenia. Oprévnenym vratenim faktlry prestdva
plynit lehota splatnosti a této plynie celd odo diia dorutenia opravenej (novej) faktury.
Vpripade ome3kania so splnenim pefiafného zivizku méa zhotovitel pravo fakturovat
objedndvateflovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.
Vpripade, Ze dbjde k zrudeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy zdévodu na strane
objedndvatela, budi zmluvné strany postupovat spdsobom dojednanym v dalSich ustanoveniach
tejto zmluvy.
Obe zmluvné strany vyluZuji postipenie pohladévky bez predchddzajlicej pisomnej dohody a ak
sa zmluvné strany na moZnosti postipenia dohodnd, je mo#né toto postipenie vykonat len do
vy3ky zakladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavdzuji vysporiadat v zmysle zak.
€. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorgich predpisov a uhradif ju priamo. Pre pripad posttipenia
pohladévky bez predchadzajlicej pisomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajicej sa situ 100 % sumy postipenej pohladévky a jej prisludenstva, existujiceho alebo
G¢tovatelného ku diiu takéhoto postdipenia.
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17.

10.

Faktira musi byt vystavena v originali.

VIII.
Zaruéna doba za zrealizované dielo.

Zéruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 36 mesiacov a zadina plynat odovzdanim
a prevzatim diela. Zéruénd lehota v3ak neplynie v ¢ase, pocas ktorého objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpovedd zhotovitel. Zaru¢na lehota na materidl a na
vyrobky, ktoré st sutastou diela, ale zhotovitel nemédze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podra
lehoty uvedenej vyrobcom na zdruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdriby diela objedndvatefom
resp. uZivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamdcie objedndvatelom resp. budicim
uzivatefom diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poziadavkami objednavatela v zmysle stavebnych noriem.

V pripade vzniku $kody budd zmluvné strany postupovat pri je nahrade v stlade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zdkonnika.

Pokial sa pocas zéru¢nej doby vyskytne vada na zhotovitefom zrealizovanom diele, objednéavatel
je povinny bez zbytocného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklaméciu u zhotovitela.
V reklamacii musi byt vada popisand a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji reklamované
vady odstrarfiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych véd sa zmluvné strany
dohodnt pisomne.

Ak sa preukaZe, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitela a fe sa na fiu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel alebo uZivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednévatela upozornil a ten na ich poufiti
trval.

Ak zhotovitel nenastpi k odstréneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednévatel opravneny poverit odstranenim vady ini odborni organizéciu —firmu. Vietky takto
vzniknuté ndklady je zhotovitel povinny objedndvatelovi uhradit ato do wiky ceny
porovnatefnych préac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykondval zhotovitel.
Pre pripad porudenia ustanoveni tejto zmluvy o dielo zo strany zhotovitela sa zmluvné strany
dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch :
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10.

11,

12,

a) za v&asné neukonZenie stavebného diela alebo samostatne odovzdévanej ¢asti uhradi
zhotovitel objednévatelovi 0,05 % za kaidy defi ome3kania

b) za v€asné neodstranenie vad a nedorobkov uhradi zhotovitel objedndvatelovi 1000,00 €
za kaZdy defi omeskania

c) za nepredloZenie poistnej zmluvy ku diiu odovzdania staveniska uhradi zhotovitel
objednévatelovi 200 € za kazdy defi omeskania

X.
Ostatné ustanovenia.

Miestom dodania predmetu obstarévania je Hlavna 367/7, KapuSany 082 12, uréeného
schvalenym projektom stavby.

Objedndvatel osobitne uhradi zhotovitefovi v3etky preukdzatelné ndklady sGvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem prekaZok, ktoré
zavinil zhotovitel. Stasne budl dodatkom kzmluve upravené vietky ustanovenia zmluvy
stvisiace s vyskytom a odstrdnenim nepredvidanej prekaZky vopred odsthlasenej stavebnym
dozorom objednévatefla.

Ak objednavatel alebo orgén na to oprédvneny da prikaz na prerudenie préc, suvisiacich s plnenim
zavizku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, ¢o pripravil na plnenie
zévdzku.

Objedndvatel je povinny uhradit zhotovitelovi naklady Géelne vynaloiené v shvislosti
s prerudenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitela.

Pre Géely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZuji pripady, ktoré nie st zévislé, ani ich nemdiu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, fivelné pohromy. Za vy33iu moc sa
povaiuji aj poveternostné podmienky znemoiiiujice riadne plnenie zmluvy beZnym
technologickym spésobom.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci,
strana, ktora sa bude chcief odvolat na vy38iu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a &su plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na
vy&8iu moc, prévo odstupit od zmluvy. Uginky odstlipenia nastan( diiom doruenia ozndmenia.
Ak sa poru$enie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 ObchZ za podstatné porudenie zmluvy, méie oprévnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, najneskor
vZak do 30 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujlci datum poStovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak oprdvnend strana oznami druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyufije v lehote prévo od zmluvy odstupif, mdZe od zmluvy odstupit len sposobom pre
nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

Ak oprdvnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa &.X./7. stanovi na dodato¢né
plnenie dodatoZnd lehotu, vznika jej prévo odstipit od zmluvy rovnakym spbsobom ako je
uvedeny v &.X./7. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej lehoty na plnenie.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vile opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu spbsobenej kody (vyjmic pripad narokov zhotovitela na ndhradu 3kody, pokial
k odsttpeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou
a zhotovitel odovzdé objednévatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu odstipenia od
zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj :
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13.

14.

15.

16.

17,

18.

a) 1 x projektovl dokumentdciu so zakreslenim skutoného stavu vykonanych préc
a doddvok
b) ostatnu projektovi dokumentdciu, ktoru obdrial od objednéavatela k vykonaniu diela
c) atesty, osvedéenia, zaruéné listy a pod. tykajlice sa zrealizovane] asti diela
d) Objedndvatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokoneného, rozostavaného diela spidu povereni zdstupcovia
zmluvnych strén protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto néleZitosti
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
b) stpis odovzdavanych dokladov
c) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednévatelovi
d) zéruku a di?ku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zdstupcov
f) ocenenie vykonanych pric adoddvok, ztoho osobitne sa uvedie zaplatend Eiastka
a zostatok k uhrade
Vysporiadanie pohladédvok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objedndvatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakttrou,
ktord bude mat néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania odstipenia od
zmluvy. Pre fakturdciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZzania faktiry objedndvatefom
V pripade ukonéenia zmluvy objedndvatefom ziného dévodu nei je porudenie zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitela, objednavatel uhradi zhotovitelovi vietky preukazatelné naklady
spojené so v€asnym plnenim predmetu tejto zmluvy od ddtumu jej podpisania, a to aj naklady
uskutoénené este pred zacatim plynutia terminu plnenia.
Zhotovitel ma pravo na ndhradu predpokladanej straty a uslého zisku, plyniceho zriadneho
plnenia zmluvy v pripade ukonéenia zo strany objednévatela podfa €l. X./ods.15, minimalne v3ak
100 €na kaZdy defi dohodnutej doby realizacie.
V sulade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zdkona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a
zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zékonov (antidiskriminaény zékon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre [udi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvéli prislusnosti ku rémskemu etniku,
docasné vyrovnavacie opatrenia.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na cell dobu realizacie stavebnych préc zabezpeéi zamestnanie podla
zékona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik préce) minimélne dve osoby spifiajicich kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zdrover
b) st dlhodobo nezamestnaniv zmysle § 8 zakona €. 52004 Z. z. o sluZzbach zamestnanosti
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

18.1 Objednévatel sa zavizuje, Ze pri hfadani vhodnych uchddzaov o zamestnanie splfiajicich

kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b) uvedené vbode 18. poskytneme uchddzacovi
potrebnu st&innost spotivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy33ie sa preukaie
festnym vyhldsenim uchddzala o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite a relevantnym potvrdenim prisluiného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny o
zaradeni uchddzata do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo
zoznamu tychto oséb vhodného uchddzada o zamestnanie, je zhotovitel oprdvneny zamestnat iné
osoby splfiajice kumulativne predpoklady podfa pism.a)a b) vysie.

18.2 V pripade ak je zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti podfa tohto €ldnku zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 100 eur za kaidy def
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omeskania.

18.3 Opakované porusenie povinnosti podla tohto &ldnku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruienia tohto ¢ldnku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je
dévodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné poru3enie povinnosti zhotovitela.

19.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnici a to:

19.1 zamestnanec / subdeddvatel za odborné avcasné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy o dielo aza
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: Ing. Maridn Adamsky, Cislo osvedfenia 00027*10-
20*,

19.2.

zamestnanec / subdeodavatel, konkrétne Koordindtorom bezpeénosti stavby podfa nariadenia viady ¢. 396/2006
Z.z. o minimadlnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko bude vykondvat: Ing. AlZbeta
Solivarskd, na zdklade opravnenia & ABT075107 na wykon tejto &innosti vydaného orgdnom Narodny
inpektorat prace, KoSice.

Xl.
Vykonova zibezpeka

2 I8

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zdbezpeku na splnenie
zmluvnych zdvdzkov (dalej len ,vykonova zdbezpeka“) minimdlne vo vyske rovnajicej sa 5 % z poniknutej ceny
(bez DPH) za dielo ako celok.

2.

Ak objednavatel pisomne poZiada zhotovitelfa pred podpisom tejto zmluvy uhradit na Géet objednévatela
.......................... finanéné prostriedky vo vyske 5% z ceny diela € bez DPH (slovom: .........ccc.c........ €Uro) ako
vykonovl zdbezpeku na realizéciu diela, zhotovitel tak vykond do 5 pracovnych dnl.

Vykonovl Zdbezpeku na spinenie zmluvnych zdvdzkov musi vydat subjekt schvéleny objednavatefom vo forme
neodvolatelnej bankovej zéruky odstihlasenej Objednavatelom.

3.

Objednévatel je oprdvneny pouzit Vykonovii zébezpeku alebo jej éast odo diia jej poskytnutia do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp. kolaudaéného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel' porudi niektord svoju povinnost uhradif pefiainé zdvdzky vritane zmluvnych pokdt
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladévky objednavatela vyplyvajlicej z tejto zmluvy.
4

Zhotovitel musf zabezpetit, Ze Vykonové zdbezpeka bude platnd a vymahatefnd dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrdni vietky jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky 3pecifikuji datum
vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol préavo obdriat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dnf
pred ddtumom vypriania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predlZit platnost Zabezpeky az dovtedy kym
dielo nebude dokonéené a vietky vady odstrénené.

5.

Objednavatel je opravneny uplatriovat voéi zhotovitelovi ndrok na odskodné v zmysle Vykonove] zébezpeky
vyjmuc Eiastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujlcich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredi#i platnost vykonovej zdbezpeky tak ako je to popisané v predchadzajiicom odstavci; v
takomto pripade mdZe objedndvatel pozadovat pinu giastku Vykonovej,

b) ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi opravnent Ciastku a to bud odsdhlasent zhotovitefom, alebo
vzmysle znenia tejto zmluvy. Na PoZiadavky a spory do 42 dni po odsuhlaseni alebo rozhodnuti oboma
stranami,

c) ak zhotovitel neodstréni vadu do 10 dnf po obdriani ozndmenia od objednévatela, ktorym sa odstranenie
vady poZadovalo, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktord opraviiuje objednévatela odstdpit od zmluvy o dielo podla tejto zmluvy, a to
bez ohladu na to, & ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

6

V pripade pouZitia vykonove] zdbezpeky alebo jej Casti objedndvatefom bude zhotovitel bez zbytoéného
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odkladu povinny doplnit vykonovi zdbezpeku do pinej vysky, t. j. do VEKY s ccinmiiicoiins £ (SIOVOMI wiiisinsns eur bez
DPH), ato najneskér do 10 dni od doruenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.

7/
Objednévatel je povinny od3kodnit zhotovitela a zabezpetit, aby mu nevznikla Ziadna ujma (Skoda, strata alebo
vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Zerpania Vykonovej zabezpeky v rozsahu na ktory
objedndvatel nemal narok.

8.
vykonova zabezpeka bude vyplatend Zhotovitefovi nasledovne:

8.1

prvad polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitefovi vyplatend do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho Casti) Stavebnym dozorom,

8.2

druha polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych vad.

9.
Objednavatel sa zavdzuje vratit na Gcet Zhotovitefa Vykonovu zdbezpeku v celom rozsahu pokial nebude
poufitd objedndvateflom na dhradu zmluvnych pokit. Vtakomto pripade Objedndvatel vrdti vykonovi
zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

10.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindleZia uroky z Vykonovej zabezpeky.

11.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady vykonovej zabezpeky predlozit, pred
podpisom tejto Zmluvy, objednavatefovi bankovt zaruku (dalej len Bankovéa zaruka“), ktora bude vystavena
najmenej vo vyske 5% z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: ................ eur) v prospech objednévatela a ako
jedind podmienka jej cerpania bude stanovena Ziadost objedndvatela o jej €erpanie v sllade s bodom 12.3.
tohto €ldnku. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitelovi neprinélezia droky z vykonovej zabezpeky.

2 e

XIil.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavazuju rieit pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

2. Vpripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktord zmluvnd strana opravnend poZiadat o

b rozhodnutie std. V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad

alebo zrudenie, budu rieSené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurdpsky rozhodcovsky Sud

zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE

MEDIATION ET D' ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany

sa zavdzuju podrobit rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zédvazné

a vykonatelné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodnut

1 jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni navrhu

predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle
rozhodcovského stdu v SR v jazyku slovenskom.

3. Ak vznikne spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zdvdzné skudobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skidkach, pripadne metéd, moZe si kaida zmluvnad strana dat vykonat
materidlno-technické preskisanie Statnym alebo $tatom uzndvanym skiSobnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto skdSok su zévazné. Naklady na skusky znasa strany, kto rd spor
prehrala.

4. Zmeny a doplinky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sdhlasnom podpisani zmluvnymi

ot
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10.

11.
12.

stranami stand neoddelitefnou stastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trndastich (14) pracovnych
dni od dorucenia névrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Kazdd zmena a / alebo doplinok zmluvy
pred jeho podpisom zmluvnymi stranami podlieha predchadzajicemu suhlasu Riadiaceho organu
ako poskytovatela NFP.

Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozirenia nad
ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchédzajica zmena zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je moiné poZadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zatiatok stavby a ukonéenie stavby.

Tato zmluva je dvernd. Jej GEastnici sa zavazuju nezverejiiovat ani inym spésobom nespristupnit
skutoénosti, ktoré sa pri jej uzatvérani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane ato
minimélne po ¢as 5 rokov odo diia ukonéenia diela.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednévatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajlce obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej zmluvy na webovom sidle verejného obstardvatela,
v stlade s odkladacou podmienkou v zmysle €l. XII tejto zmluvy.

V tejto zmluve nie st vykondvané Ziadne opravy & uz prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitefnymi su¢astami tejto zmluvy ako jej prilohy st :

Priloha &. 1 — Vykaz vymer

Priloha &. 2 — Atomicky harmonogram préc

Priloha &. 3 — Informdcie o subdodavatefoch

XIl.
Odkladacia podmienka

1. Zmluva méa odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne G&innost driom nasledujicim po jej
zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatela, po spineni odkladacej podmienky, ktora
spotiva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstarévania Poskytovatefom NFP.

V pripade neschvélenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom nenavratného financného
prispevku, si objednavatel vyhradzuje pravo vyuZit institat odkladacej podmienky a zmluvu anulovat.

V Kapusanoch, dia: Z] ‘7 Q@f,'/j) V Ban J/ﬂ/c?/pl)
AL~ -aN BANSKA SJTAVNICA s.r.
. o Eess=s 1/ +\ Kysibybelska 29
/4 O 4 5 | 96901 Bangké Stiavnica
..... M) L1/ B\ g £ E A
h}'g. ozef Pribula, staros QM‘@?,/ Ing. Vladimir Gallo, kpnatel spolo¢nosti
| .‘\‘ ‘.’*A( -

objednavatel
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priloha k Zmluve o dielo
VZOROVE TLACIVO VYKONOVE] ZABEZPEKY

Zékazka: Rekon3trukcia a pristavba materskej $koly v Kapusanoch, ktord bola uverejnen4 vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 216/2017 zn. 15557 - WYP zo diia 02.11.2017

Meno a adresa Objednavatela:
Obec Kapu3any
Hlavna 104/6, 08212 Kapusany

Boli sme informovani, Ze (dalej len ,Klient") je Va&im Zhotovitelom v rdmci
predmetnej Zakazky, kde sa od Klienta poZaduje predloZenie Zabezpeky na vykonanie préc.

Z prikazu Klienta sa, my <ndzov a adresa banky>, sa tymto neodvolatelné zavizujeme vyplatit
Vam bez odkladu a bez namietok akiikol'vek sumu alebo sumy, ktorych celkové vyska neprekro{
winssesssseseees EUR (slovom ..............EUR) po obdran{ Vasj pisomnej vyzvy, ktora bude obsahovat aj
Vase pisomné prehldsenie, Ze

£ (a) Klient porusuje svoje zévizky zhotovit Dielo/&ast Diela v zmysle Zmluvy a

-3
£

(a) vakom ohl'ade ich Klient porusuje.
KaZdym Zerpanim zo zaruky sa vy$ka zaruky automaticky znf%i o V4m vyplateni sumu.

Va3e podpisy na Vyzve musia byt tiradne overené alebo overené vasou bankou.

Vyzvu musime obdrat' na nadej adrese do <ddtum 30 dnf po oéakdvanom uplynuti Lehoty na
ozndmenie vdd> (»termin uplynutia®), kedy této zdbezpeka zanika.

Prava a pohl'addvku na plnenia z tejto zaruky nie je moZné postiipit’ na tretiu osobu.
. Boli sme informovani, %e veritel méze od Klienta pozadovat predlZenie zabezpeky pred
. vydannim Protokolu o vyhotovenf Diela v zmysle ustanoveni Zmluvy do 28 dni pred danym
terminom uplynutia. Zavizujeme sa uhradit Vam takiito garantovanii sumu po tom, ¢o v lehote
28 dnf od vas obdrifime Vasu pisomnii Ziadost a prehldsenie, Ze nebol vydany Protokol o
vyhotoveni Diela z dévodov na strane Klienta a Ze tito zdbezpeka nebola prediZena.

Této zébezpeka sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial' nie je vy$3ie uvedené
inak, podlieha Jednotnym pravidldim pre zaruky na poZiadanie, vydanym pod &islom 458
Medzindrodnou obchodnou komorou.

Datum ..o Podpis(y):

[petiatka intiticie poskytujiicej Zabezpeku)
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