ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

1.1  Objednavatel : Obec Kapusany
Sidlo: Obec Kapusany, Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
Zastipeny: RNDr. Sléavka Gutekova
Osoby opravnené na rokovanie: RNDr. Slavka Gutekova
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK48 5600 0000 0088 1916 2012
DIC: 2021225525

/d’alej len objednavatel’/

1.2 Zhotovitel’
Sidlo zhotovitel’a:
Zastipeny:
Cislo uétu:
Bankové spojenie:
ICO:
DIC, DIC DPH:

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.Zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel’ zavdzuje, ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné upravy na stavbe: ,,ZvySenie
energetickej ucinnosti PoZiarnej zbrojnice KapuSany“v zmysle projektovej dokumentacie
a ocenené¢ho vykazu vymer.(dalej len ,,dielo*). Objedndvatel’ ma na zaklade osobitnej Ziadosti
0 nendvratny finan¢ny prispevok, zadujem stavbu financovat prostrednictvom Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov(d’alej len ,,Projekt*), a zhotovitel’ ma zaujem vykonat’
stavebné prace pre objednavatela, zmluvné strany uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika tato zmluvu o dielo (d’alej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je
vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podl'a § 117 zakona €. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2.2 Objednavatel sa zaviazuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, ze su
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizdciou diela, vie
zabezpecit' vSetky pozadované materidly a vyrobky, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.
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Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho upravu do povodného stavu, odovzdéavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel’
modze realizovat’ dielo v Ciastkovych dodavkach na zadklade dohody so zhotovitelom
Vv zavislosti od zabezpecenia finanénych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zaviazuje
prevziat’ stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo resp. ¢ast’ diela podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentacie
vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' uskutoc¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavézuje sa dodrZiavat’ v§eobecne zavidzné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednévatela.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel’ je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a.

Zhotovitel zodpovedd za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeZzne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Zmluvna cena celkom s DPH (EUR)

4.2

4.3

Slovom:

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), U ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je tplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykdzané a ocenené
prace, dodavky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo
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4.13

potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- ndklady na strazenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

4.5. Zhotovitel sanemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a)vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v stitaznych podkladoch,c) nedostatkov riadenia
a koordindacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické Specifikdcie dodavok boli pouzit¢ vSetky dokumenty, materidly
a informdcie, ktoré poskytol objednéavatel’ vo verejnom obstaravani za ucelom predkladania
ponuk, najmi podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumentacia,

- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané mesacne na zaklade zhotovitelom predloZzenych a objednavatelom pisomne
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac.

Na zéklade dohody zmluvnych stran budu faktury splatné do 30 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

Ciastka na tihradu, na ktort mé zhotovitel’ narok bude vycislend v eurach a uhrada bude
vykonand v eurach.

V pripade, Ze objednéavatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktury, faktiru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Objednéavatel mdze kedykol'vek opravit alebo neuznat ktorukol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skutocnost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktiru,
ktora neobsahuje niektoru z nalezitosti danového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou fakturou musi uviest dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opédtovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestdva plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dna
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatelovi.
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Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do S dni od prevzatia staveniska

ukoncenie: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt zhotovitel'om presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené¢ prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Podrobnej$i vecny a Casovy harmonogram realizécie diela, v ktorom su
stanovené vecne vymedzené dolezité terminy postupu prac pri realizacii diela zhotovitel
vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a predlozi do
5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie 0sOb a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac
vV ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocénych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych skutocnosti,

ktorymi st:

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiujii vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vylu¢ne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na

stavenisku a Vv jeho okoli a predchadzat' skodam a urazom osob alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ tlohy vyplyvajtce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy orgédnov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel’ povinny
ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho
ma teda zozbierat’ vetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’
ich na sklddku urcenu, resp. schvalent objednavatelom v pripade nedodrzania sa
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zhotovitel zavdzuje znasat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
budu uplatnené voci objednéavatel'ovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordinatora bezpecnosti prace a zaroven je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi
pravidla na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat’
odpady anecistoty zjeho prac adodrziavat cistotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpefnost’ na stavbe a Vv jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podl'a zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a stivisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znaSa zhotovitel’ na zéklade individualnych
odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhSej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace
podrla projektovej dokumentéacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji
vykonat prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objedndvatel’a, ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a svisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy, najskor vSak zapisnicnym odovzdanim
staveniska prechadza na zhotovitel'anebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do jej
zapisnictného odovzdania a prevzatia objedndvatelom. Pocas tejto doby je zhotovitel
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zodpovedny za vsSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu. Objednavatel’ je
vlastnikom zhotovovanej veci,
Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel' nevykond zmeny a doplnky Zziadnych stavebnych prac bez predchédzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavate’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa
vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nesuhlasi s
obsahom z4pisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dévodov. Do stavebného dennika
moZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného
zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentacia (kdpia videozdznamu, fotografie ...), bude sti¢astou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet zmluvy je financovany pomocou Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov.

Clanok 14.
PrerusSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za nésledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  ak zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b)  pokraovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.
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Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
su sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materialoch, ktoré vyplynt napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opacnom pripade buda povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstardvania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky,

b) dopliiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili G€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inu ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

C) zvySovala cena plnenia alebo jeho cCasti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
Vv prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je moZné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukonc¢enie prac, kone¢né vyuctovanie

Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednévatel’ na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie,

b)  osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

c)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zisten¢),
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g) fotodokumentaciu, videozdznam z technologickych postupov v danom c¢ase, pocas
realizacie  stavby.

Ked’ zhotovitel' dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvysSnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel’ so zhotovitel'om, zastupcami buducich uzivatel'ov spisu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukédzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov
objednavatel nie je povinny uhradit'faktiry zhotovitel'a a nedostava sa tym do omeskania so
zaplatenim faktar.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
C) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednévatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za Skodu.

Zhotovitel ma narok na rok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednéavatel’ v omeskani s tthradou faktury.

Clanok 20.
Zaruc¢na doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zac¢ina plynat’
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela,
ze pocas zarucnej doby ma objednéavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne
odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamécie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objedndvatel'om.
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Clanok 21.
Zist’ovanie vad

Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odsktSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpokladd, ze mozu byt vadné a to na naklady
zhotovitel’a.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukonéenim zaruénej doby.

Pred ukoncenim zarucnej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ v§etky vady, ktoré boli zistené
pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady st odstranené az vtedy ak vsetky zndme
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ mdze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Mdze
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom timysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takato vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednévatel’ moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
stivisiace s odstranenim vady budu vytctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitelovi.

Clanok 24.
Odstuapenie od zmluvy

Objednavatel’, moze odstipit’ od zmluvy, ak je druhd strana pricinou podstatného porusSenia
zmluvy,.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, zabezpecit’ a
ochranit” stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych strdn moze od zmluvy odstapit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 25.
VysSia moc — objektivne pravne skutocnosti
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Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$Siu moc - objektivne pravne
skutoc¢nosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit’, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstapit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie je
ucinné diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukonc¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednévatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne

ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujiice ochote
objednévatel'a ukoncené dielo prevziat’,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za i¢elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnend strana moze vyuzit' pravo od tejto zmluvy
odstapit’ podl'a Obchodného zékonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznac¢uji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstapit od zavizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel modze od tejto zmluvy odstupit’ aj z dovodu
nedostatku financnych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch
nevznikd ndrok na nahradu Skody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych préc.

Clanok 27.
Platby pri odstupeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objednédvatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a mé narok na

nahradu §kéd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z poruSenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Clanok 28.
Zmena zaviazkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutoc¢iiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a Case plnenia v tychto
pripadoch:
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a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z ddvodov na strane objednavatel’a,
c) v pripade zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vzniké prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych cislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako povodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti tejto Zmluvy, a to oprdvnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

Poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poveren¢ osoby,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit’ pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

NeoddeliteI'nou sucast'ou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originélu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri su pre objednavatel’a.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ v
stlade so znenim Obcianskeho zdkonnika dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, o

potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Kapusanoch, dna: .......... Voo, ,afar e,



Za objednavatel’a:

RNDr. Slavka Gutekova
starostka obce

Za zhotovitel’a:
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