

Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto: Kapušany		Rozpočet:	
Objekt : Oprava miestnosti Obecný úrad Kapušany		JKSO :	
Časť : 1PP		Spracoval:	
Odberteľ:		Dňa:	
Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.		Zmluva č.:	
01304 Žilina		IČO: 36428001	
Projektant:		DÍČ: 2021957113	
		IČO: DÍČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	1 311,080		1 311,080
2	PSV:	454,068	213,224	667,292
3	MCE:			
4	line:			
5	Súčet:	1 765,148	213,224	1 978,372

B	IN - Individuálne náklady	dodávateľ, zhotoviteľ
6	Práce nadčas	dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____
7	Murárske výpomocce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	Ost. náklady
11	Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14		19
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20 Súčet riadkov 16 až 19:

D	ON - ostatné náklady	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 978,37
22	DPH 20% z:	1 978,37
23	DPH 0% z:	395,67
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 374,04
F	Odpočít - prípočet	

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Objekt : Oprava miestnosti Obecný úrad Kapušany
 Časť : 1PP

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	894,744	0,000	894,744	1,52299	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	416,336	0,000	416,336	0,10435	0,765
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 311,080	0,000	1 311,080	1,62734	0,765
781 - Oklady z obkladačiek a dosiek spolu :	268,595	213,224	481,819	0,29270	0,000
784 - Malby spolu :	185,473	0,000	185,473	0,01558	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	454,068	213,224	667,292	0,30827	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	454,068	213,224	667,292	0,30827	0,000
Rozpočet celkom :	1 765,148	213,224	1 978,372	1,93561	0,765

Projektant:
 Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum:

Objekt : Oprava miestnosti Obecný úrad Kapušany
 Časť : 1PP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	011	61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií +18,38*1,5 = 27,570	27,570	m2	1,100	30,327		0,00001	0,000028			20	
2	014	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%, prebrúsenie	37,991	m2	2,990	113,593		0,01582	0,60102			20	
3	011	61245-1111	Omietka vnút. stien cern. hrubá zatretá +(0,4+3,9+1,15)*2,3 = 12,535	12,535	m2	7,952	99,678		0,04086	0,51218			20	
4	011	61246-5138	Vnútorná omietka stien, vap. biela, jemná štuk, strojne, nanáš. ručne hr.4-5 mm	37,991	m2	6,240	237,064		0,00600	0,22795			20	
5	011	61247-3166	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí +(0,9+0,7*2)*2+1+2*2+1(1,8+1,96*2)*2+0,9+2,02*2 = 25,980	25,980	m	2,310	60,014						20	
6	011	61248-1118	Poťahnite vnút. stien sklováknitým pleťvom vlašným do trnelu	37,991	m2	6,620	251,500		0,00446	0,16944			20	
7	011	62244-5018	Príprava podkladu, penetračný náter stien +37,991 = 37,991 +12,535 = 12,535	50,526	m2	2,030	102,568		0,00024	0,01213			20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				894,744			894,744			1,52299				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
8	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m +50,526*0,35 = 17,684	17,684	m2	4,910	86,828		0,00588	0,10398			20	
9	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m +5,61+12,77 = 18,380	18,380	m2	2,370	43,561		0,00002	0,00037			20	
10	013	97802-1191	Očistenie vnút. omietok stien cementových do 100 % +(0,4+3,9+1,15)*2,3 = 12,535	12,535	m2	6,530	81,854				0,061	0,765	20	
11	013	97901-1111	Zvislá doprava súte a vybuúr. hmôt za prvé podlažie	0,765	t	10,500	8,033						20	
12	013	97908-1111	Odvoz súte a vybuúranych hmôt na skládku do 1 km	0,765	t	10,350	7,918						20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
13	013	97908-1121	Odvoz sítě a vybraných hmot na skládku každý ďalší 1 km	7,650 t		0,310	2,372						20	
14	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sítě a vybraných hmot do 10 m	0,765 t		9,180	7,023						20	
15	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sítě a vybraných hmot každý ďalších 5 m	3,060 t		1,030	3,152						20	
			+0,765*4 = 3,060											
16	013	97913-1409	Poplatok za ulož a znešk.staveb.sítě na vymedzených skládkach "O"- ošiatny odpad	0,765 t		25,000	19,125						20	
17	014	99899-1111	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,627 t		23,030	37,470						20	
18	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	10,000 hod		11,900	119,000						20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	416,336			416,336							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 311,080			1 311,080							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
19	771	78144-7363	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do trelu flex. 300x150 mm	12,535 m2		19,230	241,048						20	
20	771	78144-9704	Prípl. za šikovanie pri mont. obl. hut.	12,535 m2		1,260	15,794						20	
21	MAT	597 658001	Obkl. hut., ker. 1 far. hl. 1A	13,162 m2		16,200		213,224		0,00093	0,01166		20	
			+12,535*1,05 = 13,162							0,02100	0,27640		20	
22	771	99878-1202	Presun hmot pre obklady keramiké v objektoch výšky do 12 m	4,701 %		2,500	11,753						20	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	481,819			268,595	213,224			0,29270			
			784 - Malby											
23	784	78440-2801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním stien	37,991 m2		1,130	42,930						20	
			+3,16-1,15+3,16-0,4+3,9+1,4*2+3,4*2)*2,3 = 42,021											
			-0,9*0,7-1*2-1,8*1,96*2-0,9*0,7-0,9*2,02 = -12,134											
			+0,9+0,7*2+1+2*2+1,8+1,96*2+0,9+0,7*2+0,9+2,02*2)*0,4 = 8,104											
24	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrusením a presádr. v miest. do 3,8m	37,991 m2		0,270	10,258						20	
25	784	78445-2571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m stien	37,991 m2		2,562	97,333						20	
			+3,16-1,15+3,16-0,4+3,9+1,4*2+3,4*2)*2,3 = 42,021											
			-0,9*0,7-1*2-1,8*1,96*2-0,9*0,7-0,9*2,02 = -12,134											
			+0,9+0,7*2+1+2*2+1,8+1,96*2+0,9+0,7*2+0,9+2,02*2)*0,4 = 8,104											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
26	784	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	37,991	m ²	0,920	34,952		0,00003	0,00114			20
			784 - Malby spolu :	185,473			185,473						
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	667,292			454,068	213,224		0,01558			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	667,292			454,068	213,224		0,30827			
			Rozpočet celkom :	1 978,372			1 765,148	213,224		1,93561			0,765

Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto: Kapušany		Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval:	
Časť : 1NP		Dňa:	
Odberaťel:		Zmluva č.:	
Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.		01304 Žilina	
Projektant:		IČO: 36428001 DIČ: 2021957113	
Projektant:		IČO: DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	7 725,920		7 725,920
2	PSV:	8 735,862	88,305	8 824,167
3	MCE:	1 750,000		1 750,000
4	liné:			
5	Súčet:	18 211,782	88,305	18 300,087


B	IN - Individuálne náklady	Súčet riadkov 6 až 9:
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoco	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10		

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	Súčet riadkov 11 až 14:
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stiažené podmienky	
14		
15		

D	ON - ostatné náklady	Súčet riadkov 15 až 19:
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20		

E	Celkové náklady	Súčet riadkov 16 až 19:
21		
22	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	18 300,09
23	DPH 20% z:	18 300,09
24	DPH 0% z:	
	Súčet riadkov 21 až 23:	21 960,11

F	Odpočít - prípočet	Súčet riadkov 21 až 23:

<p>projektant, rozpočtár, centár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečaťka: _____</p> <p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečaťka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečaťka: </p> <p style="text-align: center;">LUMA-SK, spol. s r.o. Dočná Tížina 221 IČO: 36428001 DIČ: 2021957113</p>
---	---

Odberaťel:
 Projektant:
 Dodávateľ: LUMIA-SK spol. s r.o.

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum:

Objekt : Oprava miestností Obecný úrad Kapušany
 Časť : 1NP

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	343,382	0,000	343,382	0,02345	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 831,662	0,000	5 831,662	8,02535	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 550,876	0,000	1 550,876	0,86089	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 725,920	0,000	7 725,920	8,90969	0,000
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	2 760,000	0,000	2 760,000	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :	4 071,171	0,000	4 071,171	2,21326	0,000
766 - Konštrukcie stolaárske spolu :	7,630	88,305	95,935	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 078,801	88,305	4 167,106	2,21326	0,000
783 - Nátery spolu :	126,278	0,000	126,278	0,00441	0,000
784 - Malby spolu :	1 770,783	0,000	1 770,783	0,15844	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 897,061	0,000	1 897,061	0,16285	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 735,862	88,305	8 824,167	2,37611	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s	1 750,000	0,000	1 750,000	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 750,000	0,000	1 750,000	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	18 211,782	88,305	18 300,087	11,28580	0,000

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Objekt : Oprava miestnosti Obecný úrad Kapušany
 Časť : 1NP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súř v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	014	34023-8233	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m ² v priečkach alebo stenách YTONG hr. 100 mm +1,5*0,9*4 = 5,400 +1,2*0,9*3 = 3,240	8,640	m ²	28,260	244,166		0,00242	0,02091			20	
2	014	34029-1111	Dodatálne ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm +1,5*2+0,9*2*4 = 19,200 +1,2*2+0,9*2*3 = 12,600	31,800	m	3,120	99,216		0,00008	0,00254			20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
				343,382			343,382			0,02345				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
3	011	61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií +114,65*1,5 = 171,975	171,975	m ²	1,100	189,173		0,00001	0,00172			20	
4	014	61242-1321	Oprava vrútomých vápených omietok stien hladkých 10-30%, prebrúsenie	302,550	m ²	2,990	904,625		0,01582	4,78634			20	
5	011	61246-5138	Vnútrohá omietka stien, váp. biela, jemná štuk., strojne, nanáš. ručne hr.4-5 mm	302,550	m ²	6,240	1 887,912		0,00600	1,81530			20	
6	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesi +0,6+0,9*2*3+1,5*3*4+(1,2+1,5*2)*3+(2,1+1,5*2)*2+1,6+1,5*2+1,45+2,5*2+1,2+2,02*2 = 64,290 +2,81*13 = 36,530	100,820	m	2,310	232,894						20	
7	011	61248-1118	Poflahnutie vnút. stien sklováknitým pleťvom vtláčeným do tmeľu	302,550	m ²	6,620	2 002,881		0,00446	1,34937			20	
8	011	62244-5018	Príprava podkladu, penetračný náter stien 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	302,550	m ²	2,030	614,177		0,00024	0,07261			20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 831,662			5 831,662			8,02535				
9	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	146,020	m ²	4,910	716,958		0,00588	0,85860			20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
10	011	96290-1111	Výštenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m +417,2*0,35 = 146,020	114,650	m2	2,370	271,721		0,00002	0,00229			20
11	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m +10,95+4,68+2,25+4,92+18,02+28,5+12,81+12,39+12,39+3,78+0,98+1,82 +1,16 = 114,650	8,910	t	23,030	205,197						20
12	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS TS 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	30,000	hod	11,900	357,000						20
13	731	73 -	Ústredné kúrenie predĺženia na rekuperáciu 15ks, doplnenie 3ks vykúr. telesá 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1,000	EUR	2 760,000	2 760,000						20
14	763	76311-1112	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 100 mm 76 - KONŠTRUKCIE 763 - Konštrukcie - drevosťavby	18,773	m2	30,140	565,818		0,03088	0,57971			20
15	763	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung +18,773*2 = 37,546 +107,72 = 107,720	145,266	m2	1,050	152,529		0,00012	0,01743			20
16	763	76313-3110	Podlahy sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm +10,95+4,92+18,02+28,5+12,81+12,39+12,39+3,78+0,98+1,82+1,16 = 107,720	107,720	m2	28,036	3 020,038		0,01479	1,59318			20
17	763	76318-1132	Zárubne oceleové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	73,570	73,570		0,02294	0,02294			20
18	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :	38,120	%	6,800	259,216		4 071,171	2,21326			20
19	766	76665-1112	Montáž dver nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 766 - Konštrukcie stolárske	1,000	kus	6,680	6,680						20
20	MAT	611 6D0102	Dvere FÓLIE Štandard - 80-90, kovanie	1,000	kus	88,305	88,305			88,305			20
21	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu : 76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,950	%	1,000	0,950		95,935	7,630			20
				4 167,106			4 078,801		88,305	2,21326			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavobného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
22	783	78320-1811	Odstáranie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabáním	13,350	m2	1,070	14,285		0,00023	0,00307			20	
23	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. dvojnas.+1x emal zárubne	13,350	m2	7,189	95,973						20	
			+0,95*4 = 3,800											
			+1,15*4 = 4,600											
			+1,65*3 = 4,950											
24	783	78390-3812	Odmastenie saponátni	13,350	m2	1,200	16,020		0,00010	0,00134	0,00441		20	
				126,278			126,278							
784 - Malby														
25	784	78440-2801	Odstáranie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabáním steny	302,550	m2	1,130	341,882						20	
			+115,5/2+56,2+52,4+35,6+37,6+25,4 = 302,550											
26	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	302,550	m2	0,270	81,689		0,00008	0,02420			20	
27	784	78445-2571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m strojy	417,200	m2	2,562	1 068,866		0,00030	0,12516			20	
			+10,95+4,68+2,25+4,92+18,02+28,5+12,81+12,39+12,39+3,78+0,98+1,82+1,16 = 114,650											
			steny											
			+115,5/2+56,2+52,4+35,6+37,6+25,4 = 302,550											
28	784	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	302,550	m2	0,920	278,346		0,00003	0,00908	0,15844		20	
			784 - Malby spolu :	1 770,783			1 770,783							
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 897,061			1 897,061				0,16285			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 824,167			8 735,862		88,305	2,37611				
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení														
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení														
29	922	22 -	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení	1,000	EUR	1 750,000	1 750,000						20	
			rozvod slaboprúdu, internetové rozvody, núdzové osvetlenie, EPS											
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 750,000			1 750,000							
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 750,000			1 750,000							
			Rozpočet celkom :	18 300,087			18 211,782		88,305	11,28580				

Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto: Kapušany

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval:

Časť : ZNP

Zmluva č.:

Odberteľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.

01304 Žilina

IČO: 36428001

DIČ: 2021957113

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	7 544,486		7 544,486	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	1 635,854		1 635,854	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové výhvy
3	MCE:	1 750,000		1 750,000	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažnené podmienky
4	liné:				9		14	
5	Súčet:	10 930,340		10 930,340	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

LUMA-SK, spol. s r.o.
 Dolná Tížina 221
 IČO: 36428001
 DIČ: 2021957113

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočít - prípočet

10 930,34
 2 186,07
 13 116,41

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Objekt : Oprava miestností Obecný úrad Kapušany
 Časť : ZNP

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	343,382	0,000	343,382	0,02345	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 969,419	0,000	5 969,419	8,25330	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 231,685	0,000	1 231,685	0,64249	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 544,486	0,000	7 544,486	8,91925	0,000
783 - Nátery spolu :	116,819	0,000	116,819	0,00408	0,000
784 - Malby spolu :	1 519,035	0,000	1 519,035	0,12757	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 635,854	0,000	1 635,854	0,13165	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 635,854	0,000	1 635,854	0,13165	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s	1 750,000	0,000	1 750,000	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 750,000	0,000	1 750,000	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	10 930,340	0,000	10 930,340	9,05089	0,000

Projektant:

Dodávateľ: LUMA-SK spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Objekt : Oprava miestnosti Obecný úrad Kapušany
Časť : ZNP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 014 34023-8233 Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 100 mm 8,640 m2 28,260 244,166 0,00242 0,02091 20

+1,5*0,9*4 = 5,400

+1,2*0,9*3 = 3,240

2 014 34029-1111 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm 31,800 m 3,120 99,216 0,00008 0,00254 20

+1,5*2+0,9*2*4 = 19,200

+1,2*2+0,9*2*3 = 12,600

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

3 011 61099-1111 Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii 160,485 m2 1,100 176,534 0,00001 0,00160 20

+106,99*1,5 = 160,485

4 014 61242-1321 Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%, prebrúsenie 311,150 m2 2,990 930,339 0,01582 4,92239 20

5 011 61246-5138 Vnútorná omietka stien, váp. biela, jemná štuk, strojne, nanáš. ručne hr.4-5 mm 311,150 m2 6,240 1 941,576 0,00600 1,86690 20

6 011 61247-3186 Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesi 99,360 m 2,310 229,522

+0,6+0,9*2*3+1,5*3*4+(1,2+1,5*2)*2+1,6+1,8*2+1+2*2 = 58,200

+2,94*14 = 41,160

7 011 61248-1118 Potiahnutie vnút. stien sklováknitým pleťvom vtláčeným do tmeľu 311,150 m2 6,620 2 059,813 0,00446 1,38773 20

8 011 62244-5018 Príprava podkladu, penetračný náter stien 311,150 m2 2,030 631,635 0,00024 0,07468 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 003 94195-5003 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 108,903 m2 4,910 534,714 0,00588 0,64035 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
10	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m +311,15*0,35 = 108,903 +12,8*4,74+18,02+10,25+17,5+12,81+9,79+12,39+4,31+0,98+2,24+1,1 6 = 106,990	106,990	m2	2,370	253,566		0,00002	0,00214			20
11	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,919	t	23,030	205,405						20
12	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS TS	20,000	hod	11,900	238,000						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 231,685			1 231,685					0,64249	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV :	7 544,486			7 544,486					8,91925	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
13	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábanim	12,350	m2	1,070	13,215						20
14	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email zárubne +0,95*4 = 3,800 +1,15*6 = 6,900 +1,65 = 1,650	12,350	m2	7,189	88,784		0,00023	0,00284			20
15	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi	12,350	m2	1,200	14,820		0,00010	0,00124			20
			784 - Malby										
16	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábanim	311,150	m2	1,130	351,600						20
			784 - Malby										
			steny +115,5/2+49,1+20,1+40+35+35,8+36,7+36,7 = 311,150										
17	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	311,150	m2	0,270	84,011		0,00008	0,02489			20
18	784	78445-2571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m steny +115,5/2+49,1+20,1+40+35+35,8+36,7+36,7 = 311,150	311,150	m2	2,562	797,166		0,00030	0,09335			20
19	784	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	311,150	m2	0,920	286,258		0,00003	0,00933			20
			784 - Malby spolu :	1 519,035			1 519,035			0,12757			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 635,854			1 635,854			0,13165			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 635,854			1 635,854			0,13165			
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
20	922	22 -	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení	1,000	EUR	1 750,000	1 750,000						20
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			1 750,000	1 750,000						
			Rozpočet celkom :			10 930,340	10 930,340					9,05089	